

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
国土交通省鳥取河川国道事務所						
	国道53号秋里電線共同溝その4工事	鳥取県鳥取市秋里	電線共同溝 L = 300m		公募型指名競争	約13ヶ月
	国道53号京橋他補修工事	鳥取県八頭郡智頭町智頭	橋梁補修 1式(全7橋)		一般競争	約11ヶ月
	国道53号真鹿野法面工事	鳥取県八頭郡智頭町真鹿野	法面工 A = 3,700m ²		工事希望型指名競争	約7ヶ月
	国道9号白兔横断歩道橋下部工事	鳥取県鳥取市白兔	横断歩道橋下部工 1式		工事希望型指名競争	約6ヶ月
	国道9号白兔横断歩道橋上部工事	鳥取県鳥取市白兔	横断歩道橋上部工 1式		一般競争	約6ヶ月
	志戸坂峠道路毛谷橋下部工事	鳥取県八頭郡智頭町毛谷	橋梁橋台 N = 2基		工事希望型指名競争	約8ヶ月
	志戸坂峠道路毛谷橋上部工事	鳥取県八頭郡智頭町毛谷	鋼橋上部製作架設 1式 鋼材(鋼板)2.2(百ト)		一般競争	約11ヶ月
	国道53号河原駐車場他整備工事	鳥取県鳥取市河原町福和田	道の駐車場整備 1式 アスファルト合材 1.3(千ト)		公募型指名競争	約4ヶ月
	志戸坂峠道路毛谷トンネル外舗装工事	鳥取県八頭郡智頭町毛谷	コンクリート舗装 A = 11,000m ² セメント3.3(千ト)生コンクリート3.3(千m ³)		一般競争	約9ヶ月
	千代水出張所外外壁補修工事	鳥取県鳥取市晩稲外	外壁補修 N = 2棟		工事希望型指名競争	約2ヶ月
	国道53号秋里電線共同溝その3工事	鳥取県鳥取市秋里	電線共同溝 L = 300m		公募型指名競争	約13ヶ月
国土交通省倉吉河川国道事務所						
	東伯中山道路上伊勢改良工事	東伯郡琴裏町三保	改良 L = 1100m		公募型指名	約10ヶ月
	東伯中山道路田越改良工事	東伯郡琴浦町田越	改良 L = 200m		公募型指名	約10ヶ月
	名和淀江道路所子第2改良工事	西伯郡大山町所子	改良 L = 500m		公募型指名	約10ヶ月
	名和淀江道路富岡改良工事	西伯郡大山町安原	改良 L = 2500m		公募型指名	約10ヶ月
	国道9号東福原第2電線共同溝工事	米子市東福原	電線共同溝 L = 240m		公募型指名	約9ヶ月
	三徳川賀茂橋撤去他工事	東伯郡三朝町横手地先	旧橋撤去工 1式 仮橋迂回路工 1式		工事希望型	約5ヶ月
	国道9号勝田橋外補修工事	東伯郡琴浦町～米子市	橋梁補修 3橋		工事希望型	約5ヶ月
	東伯中山道路田越地区法面工事	東伯郡琴浦町田越	法面 L = 500m		工事希望型	約6ヶ月
	名和淀江道路名和地区工事	西伯郡大山町名	法面 L = 400m		工事希望型	約7ヶ月
国土交通省日野川河川事務所						
	大山砂防御機砂防堰堤透過化工事	鳥取県日野郡江府町御机	砂防堰堤スリット化		工事希望型指名競争	約8ヶ月
	大山砂防真野2号砂防堰堤進入路工事	鳥取県西伯郡伯耆町真野	工事用道路 L = 800m		工事希望型指名競争	約6ヶ月

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校						
	図書館変電設備改修工事	米子高専構内	図書館変電設備改修		指名競争	約2ヶ月
	寄宿舎暖房用ボイラ設備改修工事	米子高専構内	暖房用ボイラ設備改修		指名競争	約2ヶ月
国立大学法人鳥取大学						
	地域学部校舎保育実習室改修工事	三浦団地	保育実習室の改修		随意契約	1月～3月
	地域学部校舎保育実習室改修電気設備工事	三浦団地	保育実習室の改修		随意契約	1月～3月
	地域学部校舎保育実習室改修機械設備工事	三浦団地	保育実習室の改修		随意契約	1月～3月
	工学部社会開発システム工学科棟他廊下人感センサー取設工事	三浦団地	廊下に人感センサーの取設		随意契約	1月～3月
	鳥取大学事務局庁舎外部建具改修工事	三浦団地	庁舎の外部の建具を改修		随意契約	1月～3月
	職員組合事務室改修工事	三浦団地	事務室の改修		随意契約	1月～3月
	三浦団地雨水排水沈殿槽しゅんせつ工事	三浦団地	雨水排水沈殿槽をしゅんせつする		随意契約	1月～3月
	鳥取大学附属中学校他ガラス取替え工事	三浦団地他	建具のガラスを強化ガラスに取り替える		指名競争	1月～3月
	鳥取大学共通教育棟1号館他空調設備改修機械設備工事	三浦団地	空調設備の取し設け		指名競争	1月～3月
	その他小修繕	三浦団地他			随意契約	1月～3月
鳥取市役所						
	市道南岸線道路改良工事	鳥取市佐治町大井	拡幅改良	14,000	指名競争	H18.3月
	口佐治簡易水道配水管移設工事	鳥取市佐治町古市	配水管移設	2,805	指名競争	H18.3月
	市道吉成大覚寺1号線ほか舗装工事(側溝)	鳥取市吉成二丁目ほか	側溝改良	4,800	指名競争	H18.3月
	市道立川町39号線舗装道補修工事	鳥取市立川町五丁目	舗装	3,000	指名競争	H18.3月
	市道上味野倭文1号線舗装道補修工事	鳥取市竹生	土留め	4,000	指名競争	H18.3月
	市道東町12号線舗装工事(側溝)	鳥取市東町一丁目	側溝改良	3,000	指名競争	H18.3月
	市道布勢1号線舗装道補修工事	鳥取市布勢	側溝改良	5,000	指名競争	H18.3月
	市道浜坂3号線ほか交通安全施設設置工事	鳥取市浜坂二丁目ほか	防護柵設置	8,600	指名競争	H18.3月
	千代水第二土地区画整理事業 街区7整地工事	鳥取市晩稲地内	側溝工事	4,800	指名競争	H18.3月
	江津土地区画整理事業 区画道路8号ほか道路築造工事	鳥取市江津地内	道路築造	40,000	指名競争	H18.3月
	単県家奥地区ため池改良工事	鳥取市用瀬町家奥	修繕工事	3,600	指名競争	H18.3月
	大和地区 農業用排水施設整備工事	鳥取市倭文(西)	用水溝布設工事	1,800	指名競争	H18.5月
	大和地区 農業用排水施設整備工事	鳥取市本高	用水溝布設工事	9,600	指名競争	H18.5月
	大和地区 農用地の改良又は保全工事	鳥取市下味野	暗渠排水工事	4,500	指名競争	H18.5月
	口佐治簡易水道配水池築造工事	鳥取市佐治町刈地	配水池建設	30,000	指名競争	H18.8月
	口佐治簡易水道ポンプ場改良工事	鳥取市佐治町大井	ポンプ場建設	25,000	指名競争	H18.8月

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
鳥取市役所						
	統合簡水水道管布設工事(殿第2工区)	鳥取市国府町殿	水道管布設	22,000	指名競争	H18.8月
	市道高岡宝殿線道路改良工事	鳥取市国府町高岡	道路改良	3,500	指名競争	H18.3月
	市道糸谷2号線安全施設設置工事	鳥取市国府町糸谷	道路改良	1,450	指名競争	H18.3月
	法花寺地区用水路整備工事	鳥取市国府町法花寺	水路工事	500	随意契約	H18.3月
	栃本地区用水路整備工事	鳥取市国府町栃本	水路工事	400	随意契約	H18.3月
	山根地区用水路整備工事	鳥取市国府町山根	水路工事	400	随意契約	H18.3月
	玉鉾地区用水路整備工事	鳥取市国府町玉鉾	水路工事	1,500	指名競争	H18.3月
	幸町棒鼻公園ほか遊具取替工事	鳥取市幸町ほか	遊具取替	9,000	指名競争	H18.3月
	重箱緑地整備工事	鳥取市浜坂	広場整備	56,000	指名競争	H18.3月
	浜村砂丘公園造成工事	鳥取市浜村	敷地造成	28,000	指名競争	H18.3月
	弥生公園築造工事	鳥取市弥生町	広場舗装・遊具	40,000	指名競争	H18.3月
	都市計画道路事業3・5・13雲山吉成線道路改良工事	鳥取市吉成	敷地造成・水路工	28,000	指名競争	H18.3月
	未広公園ほか園路灯修繕工事	鳥取市弥生町ほか	照明灯	1,810	指名競争	H18.3月
	古海公共空地ほかフェンス取替工事	鳥取市古海ほか	フェンス取替	1,400	指名競争	H18.3月
	湖山団地5棟建替(機械)工事	鳥取市湖山町北3丁目	建替工事	49,321	指名競争	H19.1月
	湖山団地5棟建替(電気)工事	鳥取市湖山町北3丁目	建替工事	32,370	指名競争	H19.1月
	湖山団地5棟建替(昇降機)工事	鳥取市湖山町北3丁目	建替工事	12,531	指名競争	H19.1月
	青谷あさひ団地建替(造成)工事	鳥取市青谷町	建替工事	35,000	指名競争	H18.2月
	青谷あさひ団地建替(擁壁)工事	鳥取市青谷町	建替工事	35,000	指名競争	H18.2月
	高瀬堰用水路維持保全工事	八頭町米岡	機械設備工事	4,200	指名競争	H18.3月
	山上地区道路修繕工事	鳥取市河原町山上	道路修繕	1,222	随意契約	H18.3月
	渡一木地区道路修繕工事	鳥取市河原町渡一木	道路修繕	2,500	指名競争	H18.3月
	下佐貫ゴミステーション修繕	鳥取市河原町佐貫	屋根設置	300	随意契約	H18.2月
	青谷町トレーニングセンター他下水接続工事	鳥取市青谷町露谷	下水管接続	4,371	指名競争	H18.3月上
	鳥取市民体育館石綿除去工事	鳥取市吉成3丁目	石綿除去	未定	指名競争	H18.7月中
	河原町散岐地区公民館雨樋改修工事	鳥取市河原町	改修工事	1,348	指名競争	H18.2月
	青谷町中央公民館ベランダ他改修工事	鳥取市青谷町	改修工事	1,796	指名競争	H18.3月
	青谷町中央公民館地盤沈下補修工事	鳥取市青谷町	改修工事	2,600	指名競争	H18.3月
	都市計画事業(合流改善)第30工区下水道新設工事	鳥取市行徳	側溝改良	13,000	指名競争	H18.3.30
	都市計画事業(合流改善)第31工区下水道新設工事	鳥取市永楽温泉町	側溝改良	12,000	指名競争	H18.3.30
	大和神戸地区(大和第4工区)管路工事(集落排水)	鳥取市倭文	管路工推進 300mm L = 64.8m	25,232	指名競争	H18.3月下

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容				
-----	---------	--	--	--	--

工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
鳥 取 市 役 所					
大和神戸地区(大和第7工区)管路工事(集落排水)	鳥取市長谷	管路工圧送 150mm L = 253.0m	27,941	指名競争	H18.3月下
秋里下水終末処理場 C系列エアレーションタンク攪拌機修繕工事	鳥取市秋里	消耗部品取替修繕	3,902	指名競争	H18.3.30
市道源太下味野1号線道路改良工事	鳥取市下味野	側溝改良工事	963	指名競争	H18.3月
市道津無線道路改良工事(第4工区)	鳥取市佐治町津無	橋梁下部工	30,000	指名競争	H18.3月
市道江津浜坂線地方道路交付金工事(交差点改良)	鳥取市江津	交差点改良工事	8,000	指名競争	H18.3月
道の駅「かわはら」チャレンジショップ新築(建築主体)工事	鳥取市河原町高福	建築工事	35,000	指名競争	H18.3月
道の駅「かわはら」外構チャレンジショップ(電気設備)工事	鳥取市河原町高福	電気工事	15,000	指名競争	H18.3月
道の駅「かわはら」外構チャレンジショップ(機械設備)工事	鳥取市河原町高福	機械設備工事	20,000	指名競争	H18.3月
道の駅「かわはら」外構(土木)工事	鳥取市河原町高福	土木工事	40,000	指名競争	H18.3月
内海川改良工事	鳥取市御熊	河川改良	28,000	指名競争	H18.3月
市道江津浜坂線地方道路交付金工事(法面植生)	鳥取市江津	法面植生工事	5,000	指名競争	H18.3月
道の駅「白兔の館」外構工事(4工区)	鳥取市白兔	植栽工事	15,000	指名競争	H18.3月
市道朝月倭文1号線地方道路交付金工事(3工区)	鳥取市竹生	道路舗装工事	8,500	指名競争	H18.3月
倉 吉 市 役 所					
市道上井海田東町線道路改良工事	上井	L=80m W=12.0(20.0)m		指名競争	5ヶ月間
市道大河内汗干線災害復旧工事1	汗干	L=25m H=5m		指名競争	3ヶ月間
市道大河内汗干線災害復旧工事2	汗干	L=10m H=10m		指名競争	3ヶ月間
市道大河内汗干線災害復旧工事3	汗干	L=15m H=8m		指名競争	3ヶ月間
市道大河内汗干線災害復旧工事4	汗干	L=17m H=5m		指名競争	3ヶ月間
市道大河内つつじヶ丘線災害復旧工事	汗干	L=8m H=15m		指名競争	3ヶ月間
市道坂根線災害復旧工事	関金町	L=18m H=3m		指名競争	3ヶ月間
普通河川汗干川災害復旧工事	汗干	L=80m H=5m		指名競争	3ヶ月間
普通河川大谷川(1号)災害復旧工事	杉野	L=75m H=2.5m		指名競争	3ヶ月間
普通河川大谷川(2号)災害復旧工事	杉野	L=50m H=2~4m		指名競争	3ヶ月間
広栄町配水管布設工事(1工区)	広栄町	DIP 150 L=115m		指名競争	3ヶ月間
栗尾川送配水管添架工事	上余戸	SUS 350 L=20m		指名競争	9ヶ月間
八屋福庭線配水管布設工事	大平町	DIP 250 L=130m		指名競争	3ヶ月間
上余戸配水管布設工事	上余戸	DIP 150 L=160m		指名競争	3ヶ月間
小田橋添架金具取付工事	天神町・小田	金具124箇所		随契契約	9ヶ月間

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容				
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法

米子市役所					
葭津28号線改良舗装工事	葭津	道路改良 L=410m		工事希望型指名競争	5か月
外浜街道線舗装工事	河崎	舗装工 A=2,200㎡		工事希望型指名競争	2か月
上後藤東8号線側溝補修工事	上後藤	側溝補修 L=70m		工事希望型指名競争	3か月
大山街道線側溝補修工事	蚊屋	側溝補修 L=60m		工事希望型指名競争	3か月
尾高西4号側溝補修工事	尾高	側溝補修 L=50m		工事希望型指名競争	2か月
四ヶ村堰地区水路改良工事	兼久外地内	水路改良		工事希望型指名競争	3か月
下水処理水送水施設撤去工事	安倍地内	施設撤去		工事希望型指名競争	3か月
米子消防署仮設庁舎建設工事	富士見町一丁目地内	仮設庁舎建設工事		工事希望型指名競争	2か月
米子消防署改築建築主体工事	富士見町一丁目地内	米子消防署改築建築主体工事		公募型指名競争	12か月
米子消防署改築電気設備工事	富士見町一丁目地内	米子消防署改築電気設備工事		工事希望型指名競争	12か月
米子消防署改築機械設備工事	富士見町一丁目地内	米子消防署改築機械設備工事		工事希望型指名競争	12か月
史跡上淀麿寺跡環境整備工事休憩施設建設工事	淀江町福岡地内	木造切妻平屋		工事希望型指名競争	2ヶ月
諏訪地区水路改修工事	諏訪	水路改修		工事希望型指名競争	3ヶ月
尾高地区水路改修工事	尾高	水路改修		工事希望型指名競争	3ヶ月
彦名地区水路改修工事	彦名町	水路改修		工事希望型指名競争	3ヶ月
尚徳地区水路改修工事	石井外	水路改修		工事希望型指名競争	3ヶ月
岡成地区外水路改修工事	岡成外	水路改修		工事希望型指名競争	3か月
尚徳地区農道舗装工事	別所外	ほ装		工事希望型指名競争	3ヶ月
福万地区外農道舗装工事	福万外	ほ装		工事希望型指名競争	3か月
陰田地区農道改良工事	陰田町	道路改良		工事希望型指名競争	3か月
夜見保育園機械室石綿除去工事	夜見町 1679 - 8	機械室石綿除去工事		指名競争	2か月
崎津保育園機械室石綿除去工事	大崎 1444 - 8	機械室石綿除去工事		指名競争	2か月

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工事内容
-----	------

工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
米子市役所					
小鳩保育園各所改修工事	大篠津町758-1	園舎等各所改修工事		工事希望型指名競争	2か月
市民体育館石綿除去工事	市民体育館	石綿除去工事		指名競争	3ヶ月
吉谷地区農道改良工事	吉谷	道路改良		工事希望型指名競争	3ヶ月
彦名4区地内農道改良工事	彦名町	道路改良		工事希望型指名競争	3ヶ月
四ヶ村堰地区取水施設改修工事	榎原	取水施設改修		工事希望型指名競争	3ヶ月
境港市役所					
境36号線舗装改修工事	明治、湊町	舗装改修 L=200m		指名競争	2ヶ月
境港水産加工汚水処理場汚水貯留槽改築工事	昭和町	バッキ槽を3000φ貯留槽に改築		公募型(JV)	12ヶ月
境7号線水路改修工事	東雲町	水路改修 L=70m		指名競争	2ヶ月
交通安全施設設置工事(その2)	清水町外	カーブミラー 800×2、視線誘導標設置ほか		指名競争	1ヶ月
鳥取市水道局					
配水施設整備事業の内 末恒系送水管布設その8工事	湖山町西二丁目地内	送水管 DIP 350 L=383.6m		指名競争	約3ヶ月
国府町奥谷二丁目地内配水管移設工事	国府町奥谷二丁目地内	配水管 DIP 75 L=55m		指名競争	約3ヶ月
秋里地内配水管移設工事	秋里地内	配水管 DIP 250 L=15m		指名競争	約2ヶ月
賀露町地内ほか配水管布設工事	賀露町地内ほか	配水管 DIP 100 L=385m		指名競争	約3ヶ月
白兔地内配水管移設その2工事	白兔地内	配水管 DIP 150 L=27m		指名競争	約3ヶ月
福井地内配水管移設工事	福井地内	配水管 DIP 150 L=90m		指名競争	約3ヶ月
緑ヶ丘三丁目地内ほか 配水管移設及び仮設工事	緑ヶ丘三丁目地内ほか	配水管 DIP 100 L=110m		指名競争	約3ヶ月
東大路地内配水管移設工事	東大路地内	配水管 DIP 150 L=15m		指名競争	約2ヶ月
湖山町南一丁目地内 配水管及び配水小管仮設工事	湖山町南一丁目地内	配水管 VP 150 L=330m 配水管 VP 75 L=70m		指名競争	約3ヶ月
震災対策整備事業の内 吉方町一丁目地内配水管布設替その2工事	吉方町一丁目地内	配水管 VP 50 L=90m 配水管 DIP 100 L=285m		指名競争	約2ヶ月

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容				
工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期

鳥取市水道局					
震災対策整備事業の内 片原五丁目地内ほか配水管布設替工事	片原五丁目地内ほか	配水管 DIP 200 L=290m		指名競争	約2ヶ月
鉛製給水管更新事業の内 田園町四丁目地内ほか給水管布設替工事	田園町4丁目地内ほか	給水管布設替 111戸		指名競争	約2ヶ月
震災対策整備事業の内 古海地内ほか配水管布設替工事	古海地内ほか	配水管 DIP 250 L=290m 配水小管 PEP 50 L=55m		指名競争	約2ヶ月
震災対策整備事業の内 吉方町二丁目地内ほか配水管布設替工事	吉方町二丁目地内ほか	配水管 DIP 200 L=170m 配水管 DIP 150 L=75m		指名競争	約2ヶ月
国府町地内用水供給メータ撤去工事	国府町地内	メータ撤去 10力所		指名競争	約2ヶ月
鉛製給水管更新事業の内 給水管布設替工事	鳥取市内	給水管布設替 50戸		指名競争	約2ヶ月
鉛製給水管更新事業の内 給水管布設替工事	鳥取市内	給水管布設替 40戸		指名競争	約2ヶ月
叶一丁目地内配水小管布設替工事	叶一丁目地内	配水小管 PP 25 L=10.6m		随意契約	約2ヶ月
湯所町二丁目地内配水小管布設替工事	湯所町二丁目地内	配水小管 PP 50 L=31.8m		随意契約	約2ヶ月
正蓮寺地内配水小管布設工事	正蓮寺地内	配水管 DIP 150 L=0.9m 配水小管 PP 50 L=10.5m		随意契約	約2ヶ月
浄水施設整備事業の内 放流管布設その1工事	下味野 野寺地内	新設放流管 DIP・NS 150 L=636.2m		指名競争	約3ヶ月
浄水施設整備事業の内 洪水調整池等整備工事	横枕・上味野地内	洪水調整池 1池 V=551.8m ³ 付帯排水路 1式 L=78m 進入道路仮舗装 1式		指名競争	約7ヶ月
叶水源 2号系ポンプ室止水工事	叶地内	漏水補修 L=29m W=1mm以下		随意契約	約2ヶ月
河原町高福地内配水小管仮設工事	河原町高福地内	配水小管 PP 50 L =300m		指名競争	約1ヶ月
工業用水道取水塔防塵設備工事	青谷町亀尻地内	防塵スクリーン 2基設置		指名競争	約2ヶ月
米子市水道局					
石綿管更新事業境港市竹内町海上保安部職員宿舍付近配水管布設布設替工事	境港市竹内町地内	100 L=140	4,760	指名競争	3月20日迄

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期

米子市水道局						
市内錦町1丁目山田内科医院付近配水管布設替工事	米子市錦町地内	100 L=100	3,280	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その1	米子市淀江町淀江地内	75 L=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その2	米子市淀江町淀江地内	150mm L=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その3	米子市淀江町淀江地内	100mmL=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その4	米子市淀江町淀江地内	100mmL=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その5	米子市淀江町淀江地内	100mmL=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町国道9号線横断配水管布設替工事 その6	米子市淀江町淀江地内	150mmL=30	10,000	指名競争	3月20日迄	
市内富益町市道下富益東20号線配水細管布設替工事	米子市富益町	50 L=240	3,960	指名競争	3月20日迄	
市内米原(株)ヤマグチ付近配水管布設替工事	米子市米原5丁目地内	100 L=150	4,920	指名競争	3月20日迄	
市内米原4丁目山陰車両整備付近配水管布設替工事	米子市米原地内	100 L=250	8,200	指名競争	3月20日迄	
市内角盤町つるだや本店付近配水管布設替工事	米子市角盤町地内	150 L=210	7,560	指名競争	3月20日迄	
市内上福原県道車尾皆生線新設に伴う配水管布設替工事	米子市上福原1丁目、2丁目	250 L=100	3,500	指名競争	3月20日迄	
市内淀江町県道淀江岸本線JR軌道下配水管補強工事	旧淀江町中間地内	150 L=7	3,000	指名競争	3月20日迄	
市内上福原新田神社付近配水管布設替工事	米子市上福原6丁目	100 L=140	4,000	指名競争	3月20日迄	

岩美町役場						
下水道浦富処理区マンホールポンプ工事(5工区)	牧谷	N=2箇所	12,000	指名競争	3ヶ月	
本庄・太田農集ポンプ工事	本庄 岩本	N=2箇所	9,000	指名競争	3ヶ月	
下水道浦富処理区管渠工事(浦富44工区)	浦富	L=130.0m	9,000	指名競争	2ヶ月	
本庄・太田農集管路工事(本庄3工区)	本庄	L=299.3m	19,600	指名競争	2ヶ月	
本庄・太田農集管路工事(本庄4工区)	本庄	L=473.2m	35,300	指名競争	2ヶ月	
下水道浦富処理区管渠工事(恩志5工区)	恩志	L=539.1m	46,000	指名競争	2ヶ月	
下水道浦富処理区管渠工事(恩志6工区)	恩志	L=720.8m	46,000	指名競争	2ヶ月	
本庄・太田農集管路工事(本庄3・4工区)に伴う水道管布設替工事	本庄	L=307.7m	10,000	指名競争	2ヶ月	
下水道浦富処理区管渠工事(恩志5工区)に伴う水道管布設替工事	恩志	L=445.0m	15,000	指名競争	2ヶ月	
東マンホールポンプ消耗品取替工事	陸上・小羽尾・大羽尾	消耗品1式	1,180	随意契約	2ヶ月	
下水道浦富処理区管渠工事(恩志4工区)	恩志	L=170.9m	15,300	指名競争	2ヶ月	
下水道浦富処理区マンホールポンプ工事(6工区)	恩志	N=2箇所	14,000	指名競争	2ヶ月	

琴浦町役場						
トレーニングセンター屋根塗装工事	赤碕	屋根塗装		指名競争	1月～3月	
上水道配水管布設替設計業務(西町～塩屋町)	赤碕			指名競争	1月～3月	
上水道配水管布設替設計業務(宮木・大熊)	宮木 高岡			指名競争	1月～3月	

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工 事 名	工事場所	工事概要	予定金額(千円)	入札方法	工期
琴浦町役場						

上水道配水管布設替工事 (下伊勢地区 3工区)	下伊勢			指名競争	1月～3月
上水道配水管布設替工事 (丸尾地区 2工区)	丸尾			指名競争	1月～3月
上水道配水管布設替工事 (駅前)	赤碓			指名競争	1月～3月
駅前4号マンホールポンプ設置工事	赤碓			指名競争	1月～3月
笠見水路災害復旧工事	笠見			指名競争	1月～3月
佐崎頭首工災害復旧工事	佐崎			指名競争	1月～3月
三本杉林道 1号災害復旧工事	三本杉			指名競争	1月～3月
三本杉林道 2号災害復旧工事	三本杉			指名競争	1月～3月
災害復旧工事 (立子大熊線)	山川	復旧延長 L=60m		指名競争	1月～3月
災害復旧工事 (矢筈川)	大父	復旧延長 L=21m		指名競争	1月～3月
町道立子大熊線舗装工事 (2工区)	中村	舗装工事		指名競争	1月～3月
町道立子大熊線舗装工事 (3工区)	中村	舗装工事		指名競争	1月～3月
町営一里松解体除去造成工事	八橋	町営住宅解体 A 644.3m ²		指名競争	1月～3月
上水道配水管布設替工事 (上中村本設)	中村			指名競争	2月～3月
公共浦安地区 (17- 6工区)工事	浦安			指名競争	2月～3月
公共浦安地区 (17- 7工区)工事	浦安			指名競争	2月～3月
特環 (交)赤碓地区 (17-11工区)工事	赤碓			指名競争	2月～3月
特環 (交)赤碓地区 (17-12工区)工事	赤碓			指名競争	2月～3月
特環 (交)赤碓地区 (17-13工区)工事	赤碓			指名競争	2月～3月
農業集落排水以西処理区舗装復旧(17-1)工事	竹内			指名競争	2月～3月
町営住宅きらり団地建築工事	赤碓	町営住宅 (木造 2階建て)4棟 / 5戸		指名競争	2月～3月
町営住宅槻下南団地建築工事	槻下	町営住宅 (木造 2階建て)3棟 / 5戸		指名競争	2月～3月
改良住宅上野団地住戸改善工事	赤碓	高齢者対応 給排水衛生設備等		指名競争	2月～3月
林道笹ヶ谷開設工事別宮	別宮			指名競争	3月～8月
日吉津村役場					
下口水路改修工事	日吉津村地内	水路改修	1,500	指名競争	H18.3.30
藤山宅浄化槽放流管改修工事	日吉津村大字富吉	放流管改修	1,008	指名競争	H18.3.15
日吉津小学校給水設備改修工事	日吉津村地内	既設管の改修	2,600	指名競争	H18.1.30

【工事の発注に関する情報】

官公庁	工 事 内 容					
	工事名	工事場所	工事概要	予定金額 (千円)	入札方法	工期
日南町役場						
生山印賀線地方道路交付金事業 (14工区)	福万来			50,000	指名競争	平成 18年 9末

耕地耕地施設災害復旧工事	2カ所			指名競争	平成 18年5末
河川災復旧工事	4カ所			指名競争	平成 18年5末
中国 四国 農政局 東伯 農業 水利 事務所					
小田股ダム鋤建設発生土受入地整備工事	鳥取県倉吉市谷地内	石礫除去工 1.44ha 客土工 0.84ha 排水路 工 55.0m		指名競争	
鳥取県庁<教育委員会>					
県立博物館 二階会議室横美術収蔵室空調設備改修工事	鳥取県立博物館	美術収蔵室に別置型 ファンコイルを設置す る。		見積合わせ	2月～3月
倉吉体育文化会館屋上防水等改修工事	倉吉市山根	屋上防水等改修工事	-	限定公募型指名	3月末
米子屋内プール冷凍機抽気等ポンプ交換工事	米子市皆生温泉	冷凍機抽気等ポンプ交換工事	-	随意契約	3月末
ライフル射撃場トイレ改修工事	西伯郡南部町	トイレ改修	-	随意契約	3月末
妻木晩田遺跡発掘調査地埋戻し工事	大山町長田	発掘調査地の埋戻し		指名競争	1月～3月
妻木晩田遺跡危険物保管庫設置工事	大山町妻木	危険物保管庫の新設		随意契約	1月～3月
妻木晩田遺跡洞ノ原管理道改修(舗装)	鳥取市淀江町福岡	管理道の舗装		指名競争	1月～3月
鳥取県庁<農林水産部>					
畜産試験場種雄牛舎糞尿処理設備改修他工事	東伯郡琴浦町松谷	バ-ンクリ-ナ-改修他	5,672	通常型指名競争	平成 18年 3月 15日限り
鳥取県庁<県土整備局>					
詳細については県土整備部のホームページにてご確認ください。					

入札期日
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期

入札期日
2月
2月
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
1月19日
1月23日
第4四半期
H18.1月中
H18.1月上
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月下
H18.2月中
H17.1月中
H18.2月中
H18.2月中
H18.2月中
H18.2月中
H18.2月中

入札期日
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.1月
H18.3月下
H18.3月下
H18.3月下
H18.1月上
H18.1月上
H18.1月下
H18.2月中
H18.1月下
H18.2月
H18.1.13
H18.3月上
H18.1月
H18.1月
H18.2月
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月上

入札期日
H18.1月上
H18.1月下
H18.1月中
H18.1月中
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.1月下
H18.2月上
H18.2月上
H18.2月中
H18.2月下
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期
第4四半期

入札期日

第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期



入札期日
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
1月
1月
1月
2月
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1

入札期日

H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.2
H18.2
H18.2
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.1
H18.2
H18.1
第4四半期

入札期日

第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
第 4四半期
1月上旬
1月上旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
1月下旬
2月上旬
2月上旬
1月上旬
1月上旬
1月上旬

入札期日

1月上旬
1月上旬
1月中旬
1月
1月
1月
1月
1月
1月
1月
1月
1月
1月
1月
2月上旬
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
3月
1月
1月
1月20日

入札期日
H18.3

H18.3
H18.3
1月
2月上旬
1月中旬
1月中旬
1月中旬
1月予定
1月予定
1月予定
平成18年1月20日